
Zarzad Mienia m.st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont lokalu mieszkalnego w zakresie budowlanym i sanitarnym 
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Kazury 17 m 13 w Warszawie 
INWESTOR   :     Zarzad Mienia m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA   :     ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Dorota Piątek  (Budowlana i sanitarna )
DATA OPRACOWANIA   :     18.09,2025 

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     Sekocenbud średnie ceny z III kw 2025 r

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R+S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ......................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.09,2025 

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Kazury 17 m 13 wersja 2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Stolarka okienna i drzwiowa
1

d.1
KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych- drzw wejściowe
z ościeżnicą , okuciami drzwiowymi i wizjerem

m2

(0,90*2,10) m2 1,890
RAZEM 1,890

2
d.1

KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonychz PCV+ nawiew-
niki  w każdym z pomieszczeń tj 3 szt

m2

(1,50*1,75)*4 m2 10,500
RAZEM 10,500

3
d.1

KNNR-W 3
0702-03

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych z
PCV

m2

(0,90*2,50) m2 2,250
RAZEM 2,250

2 Roboty sanitarne
4

d.2
KNR-W 4-
02 0212-06

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,000
 
3,00 msc. 3,000

RAZEM 3,000
5

d.2
KNR-W 4-
02 0212-08

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wcisko-
wą

msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,000
 
1,00 msc. 1,000

RAZEM 1,000
6

d.2
KNR-W 4-
02 0317-03

Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.2

KNR-W 2-
15 0314-09

Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.2

KNR-W 2-
15 0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za
gazomierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1,00 lokal. 1,000
RAZEM 1,000

3 Roboty towarzyszące  niezbędne do wykonania 
9

d.3
KNR-W 4-
01 0109-09

Wywiezienie materiałów z rozbiórki  samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

(10,50+2,25+1,89)*0,10+0,60 m3 2,064
RAZEM 2,064

10
d.3

KNR-W 4-
01 0109-10

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1 km- krotność 29

m3

2,064 m3 2,064
RAZEM 2,064
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Kazury 17 m 13 wersja 2 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Stolarka okienna i drzwiowa
1

d.1
KNNR 3 0702-
06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-
drzw wejściowe z ościeżnicą , okuciami drzwiowymi i wizje-
rem

m2 1,890

2
d.1

KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonychz
PCV+ nawiewniki  w każdym z pomieszczeń tj 3 szt

m2 10,500

3
d.1

KNNR-W 3
0702-03

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych
zespolonych z PCV

m2 2,250

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa
2 Roboty sanitarne
4

d.2
KNR-W 4-02
0212-06

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych
metodą wciskową

msc. 3,000

5
d.2

KNR-W 4-02
0212-08

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych
metodą wciskową

msc. 1,000

6
d.2

KNR-W 4-02
0317-03

Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej szt. 1,000

7
d.2

KNR-W 2-15
0314-09

Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z pie-
karnikiem

szt. 1,000

8
d.2

KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i do-
stawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych

lokal. 1,000

Razem dział: Roboty sanitarne
3 Roboty towarzyszące  niezbędne do wykonania 
9

d.3
KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie materiałów z rozbiórki  samochodami skrzy-
niowymi na odległość do 1 km

m3 2,064

10
d.3

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzynio-
wymi na każdy następny 1 km- krotność 29

m3 2,064

Razem dział: Roboty towarzyszące  niezbędne do wykonania 
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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